

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 3514 Versión: 1 Fecha: 20/02/20220 Página 1 de 9

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	3
3.	ANÁLISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6	DISEÑO DE LA AROUITECTURA DE SOLUCIÓN	10



FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOFT	TWARE
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
PROCEDIMIENTO: DESARR	OLLO DE SISTEMAS	S DE INFORMACIÓN	
Código: 3514	Versión: 1	Fecha: 20/02/20220	Página 2 de 9

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Abogabot
Fecha Solicitud:	18/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Manuel Mira Altamirano
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Agnes Paola Alatriste Valenzuela

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Usuario Solicitante Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a

Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario.

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso.

Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.

Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 3514

Versión: 1

Fecha: 20/02/20220

Página 3 de 9

La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.

La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

Líder Funcional

Nuestro clienta quiere automatizar las demandas que maneja su despacho de abogados mediante el uso de un sitio web en el que se llenara un formulario con los datos de la demanda, al terminar el proceso de llenado de datos (estos datos se utilizarán para crear de manera automática un documento legal en formato doc con el fin de iniciar el proceso), se redirigirá a una nueva página para continuar con el proceso de pago, donde se hará una estimación del precio total de la consulta e inicio del proceso, una vez efectuado el pago, este se verá reflejado y enviado al administrador en una dashboard para que lleve un control fácil de los ingresos, junto con una notificación de la demanda correspondiente.

Para que el interesado pueda continuar con el monitoreo del proceso de demanda, este tendrá acceso a una plataforma de la empresa, mediante la creación de una cuenta donde se verán reflejadas las actualizaciones de su proceso legal, dichas actualizaciones deberán ser subidas por el administrador de la plataforma junto con comentarios para poder informar de manera más correcta a los interesados. Las actualizaciones en la plataforma se subirán junto con el envío de un correo electrónico al interesado de manera que pueda estar al pendiente de su proceso y visitar la plataforma cuando haya nueva información.

En cuanto a características de la página, es importante que sea responsive para que se pueda ingresar a esta desde el celular, y nuestro cliente tiene preferencia por colores azul marino y blanco, pero las propuestas son bienvenidas.

Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Manuel Mira Altamirano	Rodrigo Martinez
FIRMAS DE ACEPTACION:	



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 3514

Versión: 1

Fecha: 20/02/20220

Página 4 de 9

3. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	01/03/2022	Fecha Final	01/06/2022
	Modelamiento de Ne	egocio	
	Términos de Refer	encia	
	El sitio web está pensado para		taforma nara nuestro cliente
Alcance de la solución	en donde podrá llevar actuali manejando, dicha plataforma previamente registrados; Los después de llenar un formular analizará el sistema para redocumento en formato documento en formato documento en formato encargará de administrar el sencilla, una vez efectuado encargará de enviar la informa nuestro cliente. La plataforma tendrá la capa usuarios cada que haya actuali permitir subir archivos y comusuario. El sistema será capaz de usars El sistema no tiene la capacida de la demanda, ni puede actuestas actualizaciones deberán web.	izaciones de los tendrá la capac usuarios podrá io donde se pedi ecopilar la inforca, asi como un pago inicial al u sistema para qui de forma exitos ación de dichos entarios de parte etanto en escrito ad de llevar por sí alizar de forma a	procesos legales que esté cidad de contener usuarios n acceder a este servicio irán ciertos datos los cuales mación y crear un único estimado de el precio del suario del que también se le sea efectuado de forma sa el pago, el sistema se pagos en un dashboard a correos electrónicos a los respectivos casos, así como le de nuestro cliente y del prio como en celular.



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 3514

Versión: 1

Fecha: 20/02/20220

Página 5 de 9

Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	El usuario final necesitará contar con acc ya sea móvil, laptop o pc de escritorio, as será el medio de contacto y registro con la El usuario final de la plataforma deberá e el formulario inicial, así como el proceso inicio. De la misma forma se espera velocidad o efectuado mediante el envío de un compara poder ingresar a la plataforma pavalidación de cuenta,proceso que debe susuario final. Deberá poder tener facilidad para accede documentos y actualización de los procesactivo con nuestro cliente, de igual mandinámica entre nuestro cliente y el usuario	sí como un correo electrónico que a plataforma de nuestro cliente. ncontrar sencillo y de fácil llenado o de pago que debe efectuarse al de respuesta una vez el pago esté eo electrónico con la información ara continuar con el proceso de ser de fácil entendimiento para el er a su información, así como sus esos legales que esté llevando en pera se espera una comunicación
Requerimientos no Funcionales y de calidad	los usuarios no podrán crear cuentas e efectuado el pago correspondiente	en la plataforma sin antes haber
	Nombre/Rol/Perfil	Descripción
	Agnes Paola Alatriste Valenzuela	Project Manager
Internal description	Ricardo Rosas Orozco	Software Architect
Interesados en la solución	Isabela Flores Vargas	Developer Senior
Solucion	Mario Venegas Soto	Developer
	Mark Arrowsmith	Developer
	Linda Johnson	Designer Ouglity Assurance
	Fernado Misael Perez Hernandez	Quality Assurance
Precondiciones	Se debe establecer previamente los acuer correspondientes así como brindar un pag empezar con el trabajo.	•



FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	ΓWARE
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN		
PROCEDIMIENTO: DESARR	OLLO DE SISTEMAS	S DE INFORMACIÓN	
Código: 3514	Versión: 1	Fecha: 20/02/20220	Página 6 de 9

	Tipo de Desarrollo	 ₩eb Escritorio Móvil Servicio Web Servicio Windows Otro: 	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☑ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión V.15.0
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión V.ES12
Viabilidad Técnica	_	r tado el análisis de los requisitos y requerimiento lución técnica para esta solicitud: SI () NO ()	os es viable

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Agnes Paola Alatriste Valenzuela	Empresa de software	555-987-356	# J
Ricardo Rosas Orozco	Empresa de software	555-098-474	And the second s



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 3514 Versión: 1 Fecha: 20/02/20220 Página 7 de 9

Isabela Flores Vargas	Empresa de	555-245-165	femi 2
	Software		
Yunuet Miranda Salinas Gómez	Despacho juridico	555-498-457	Talyano .
Natalia Lane Cisneros	Despacho juridico	555-653-748	Miles
Rafael Guido Zuñiga	Despacho juridico	555-002-804	

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsab	ole	Ag	nes Alatriste	Fe	cha	1/03/2022
			Plan	estratégico de	fases del	proyecto	
N°	Nombre	Actividad		Rol	Fecha	Fecha	Comentarios
	Etapa			Responsable	Inicio	Fin	
		Se		Project			
	analizarán		rán	Manager			
1	Analisis de	los			01/03/2	07/03/2	Sin comentarios que
'	Sistema	requerii	mient		022	022	agregar
	os del						
proyecto.							
	Diseño de	seño de Se diseñará		Software	08/03/2	15/03/2	Sin comentarios que
2	software	la estru		Architect	022	022	agregar
		del soft					0 0
	- 14	primero		Developers	16/03/2	01/04/2	Sin comentarios que
3	Etapa 1	avance	s aei		022	022	agregar
		coding.		Davidana			
	E4=== 0	segund		Developers	02/04/2	20/04/2	Sin comentarios que
4	Etapa 2	avance			022	022	agregar
		coding.		Dovolonoro			
5	Etana 2	del bac		Developers	21/04/2	15/05/2	Sin comentarios que
3	Etapa 3				022	022	agregar
		y frontend. Pruebas de De		Designer			
6	Revisión	el Ul y	s ue	Designer Developers	16/05/2	22/05/2	Sin comentarios que
0	final de Ul	cambio	ah e	Developels	022	022	agregar
		Carribio	o uc				



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 3514 Versión: 1 Fecha: 20/02/20220 Página 8 de 9

ser necesarios así como refinamiento.																		
7 Revisión final de UX final d		de rio no	Assurance Developers nto.			23/05/2 022		01/06/2 022			Sin comentarios of agregar			s qu	e			
					Di	agrar	na d	e pla	nea	ció	n							
					Abogabot													
	ACT		DUR	SE	М	1	2	3	4	Ę	5	6	7	8	9	10	11	12
Analisís 1		1	01/0							+	\dashv							
С	Diseño		1	08/0 15/0														
E	tapa 1		2		16/03 01/04							$\frac{1}{1}$						
E	tapa 2		3		02/04 20/04													
E	tapa 3		3	15/0	21/04 15/05													
	UI		1	22/0	16/05 22/05													
	UΧ		1		22/05 23/05 01/06						\perp	\dashv						

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
--------	-------------	----------	-------



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 3514 Versión: 1 Fecha: 20/02/20220

Página 9 de 9

Agnes Paola Alatriste Valenzuela	Project Manager	555-987-256	<u> </u>
Ricardo Rosas Orozco	Software Architect	555-098-474	And a
Isabela Flores Vargas	Developer Senior	555-245-165	flui I
Mario Venegas Soto	Developer	555-569-554	A Pa
Mark Arrowsmith	Developer	555-826-156	
Linda Johnson	Designer	555-516-420	
Fernado Misael Perez Hernandez	Quality Assurance	555-455-969	<u>A</u>